

联合国开发计划署-全球环境基金

UNDP-GEF

中国典型水土流失区退化天然林用地修复
与管理项目

国家级天然林用地可持续管理路线图咨询专家
工作大纲

2023年12月26日

国家林业和草原局

生态建设工程管理中心

一、项目背景

联合国开发计划署-全球环境基金(UNDP-GEF)“中国典型水土流失区退化天然林用地修复与管理”是由全球环境基金通过联合国开发计划署援助的国际项目(以下简称项目)。项目国内合作机构是国家林业和草原局,由国家林业和草原局生态建设工程管理中心负责执行和具体实施。项目实施期从2022年12月1日开始到2027年11月30日结束,共计五年。

天然林是森林资源的主体和精华,是自然界中群落最稳定、生物多样性最丰富的陆地生态系统。全面保护天然林,对于建设生态文明和美丽中国、实现中华民族永续发展具有重大意义。20多年来天然林保护力度不断加大,天然林保护取得举世瞩目的成就。但仍然存在天然林质量不高、经营水平低、生态系统脆弱等问题。

为提高天然林保护修复经营水平,项目将借鉴国际上天然林保护修复的先进理念和实践经验,通过加强政策和激励机制、提高机构和个人能力、改善区域生态系统服务、保护全球重要生物多样性以及扩大天然林用地可持续管理融资,支持中国政府实现土地退化零增长的目标。

项目目标是基于多层次治理和景观方法,将可持续森林景观恢复和土地退化零增长纳入主流,以改善中国典型水土流失区退化天然林用地的生态系统服务流。项目将推进林草事业高质量发展,为国家生态文明建设乃至全球可持续发展目标做出贡献。

项目目标将通过四个相互关联的组分来实现:(一)天然林用地森林景观恢复的机制强化;(二)示范及推广创新的参与式森林景观恢复方法;(三)天然林用地可持续管理的持久投资激励机制;以

及（四）协调，知识管理，监测与评估。项目五个景观区包括甘肃小陇山、重庆巫溪、云南西双版纳、贵州荔波以及福建长汀。

二、任务背景

本项目将支持制定一份路线图，明确中国天然林用地区域可持续管理的路径及长期方法，发挥生态修复工程区全部森林景观的恢复潜力。这项工作的重要部分是了解天然林用地区域土地退化程度及其社会经济影响。将对生态修复工程迄今为止的生态影响，包括提供生态系统服务的影响进行评估。联合国防治荒漠化公约“土地退化零增长变革性项目和方案”的清单，联合国防治荒漠化公约秘书处有关“国家资助土地退化零增长业务指南”，由全球环境基金资助的科学和技术咨询小组有关“土地退化零增长的项目指南”，及其他相关文件等将作为路线图制定的参考。

本任务贡献于项目产出和指标如下：

产出 1.2：国家林草原局通过了国家层面的天然林用地可持续管理路线图，并将其转化为具有资源保障和实施机制的景观层面天然林用地战略。

指标 4：强化政策环境，评价标准是：（a）通过改进政策框架达到认可和支持的国家层面可持续发展 NFUL 路线图的数量，以及（b）通过纳入地方性法规，得以批准和支持的县级天然林用地战略规划的数量

三、任务目标

更新情势分析，开发国家天然林用地管理路线图，支持政策宣传。

四、工作任务

在国家执行办公室的指导下，在各省级执行办公室、专家及其他

利益相关方的配合与支持下,严格遵循联合国开发计划署和全球环境基金有关项目的各项要求和相关规定,完成如下主要任务:

1.通过文献梳理,调查访问,座谈会等形式,更新、审查天然林用地森林景观恢复(FLR)和保护的国家级计划、策略和激励机制;

2.制定国家级天然林用地可持续管理路线图,应用社会与环境筛查机制的相关原则,调动政府各部委和机构的官员以及非政府组织和捐助者的参与;

3.推动国家林草局通过天然林用地可持续管理的国家路线图,并将其转化为具有资源保障和实施机制的景观层面天然林用地战略;

4.撰写工作报告和技术总结报告;

5.其他与本合同相关的任务。

五、预期产出

1.天然林用地 FLR 国家级计划、策略和激励机制评估报告(中文和英文摘要)

2.国家级天然林用地可持续管理路线图(中英文)

3.推动国家林草局通过天然林用地可持续管理的国家路线图的行动方案

4.工作报告和技术总结报告(中英文)

注:1)本合同相关产出均需由各利益相关方认可;2)本合同的所有产出归国家执行办所有,专家应按照产出时间进度要求,及时向国家执行办提交;3)如有宣传介绍品,应在适当位置体现项目、UNDP 和 GEF 标识,具体要求由国家执行办负责解释。

六、进度计划

工作时间:2024年1月-2025年3月

产出和成果	完成时间
确定工作方案	合同签署 15 日内
天然林用地 FLR 国家级计划、策略和激励机制评估报告（中文和英文摘要）	2024 年 3 月
提交国家级天然林用地可持续管理路线图初稿，征求意见 制定推动国家林草局通过天然林用地可持续管理的国家路线图的行动方案	2024 年 7 月
提交国家级天然林用地可持续管理路线图终稿（中英文）	2024 年 8 月
提交天然林用地可持续管理的国家路线图审核申请材料包（包含路线图正文、调研报告、数据支持等）	2024 年 9 月
配合并根据需要参与天然林用地可持续管理的国家路线图审核过程各类评审活动	项目实施期内
提交工作报告和技术总结报告（中英文）	根据付款需要

七、资质要求

1.具有 10 年以上的森林修复与管理、森林政策与经济、土地退化零增长、生物多样性保护、生态系统服务功能调查和评估等工作经历，有较强的学术和应用研究基础；

2.具有森林修复与管理、生态学、社会学或生物多样性等相关专业硕士及以上学历或高级职称；

3.具有良好的中英文读写能力；

4.负责过生物多样性、气候变化等国际合作项目的优先；

5.具备与多个利益相关方协调的工作能力。

八、依据文件

(一) 国家林草局/UNDP-GEF “中国典型水土流失区退化天然林用地修复与管理项目” 的项目文件。

(二) 项目 2023-2024 双年度工作计划 (TYWP), 活动 1.2.1 根据项目准备阶段 (PPG) 的情势分析, 更新、审查天然林用地森林景观恢复 (FLR) 和保护的国家级计划、策略和激励机制。活动 1.2.2 制定国家级天然林用地可持续管理路线图, 应用社会与环境筛查机制的原则, 调动政府各部委和机构的官员以及非政府组织和捐助者的参与。